

Nomor : 138/UN11/ADD/UJP/2014

Lampiran : -

Perihal : **Addendum Dokumen Pemilihan Pengawasan (USK-KF-02)**

Kepada Yth,

**Peserta Pelelangan**

**USK-KF-02 Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium**

**Fakultas Teknik Unsyiah (Tahap II)**

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Pengumuman pada LPSE Unsyiah untuk pekerjaan **USK-KF-02 Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsyiah (Tahap II)**, dapat kami sampaikan Perubahan Dokumen (Addendum) sebagai berikut:

**1. B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) halaman 159 point B.3 SASARAN:**

**TERTULIS:**

Sasaran pengawasan untuk seluruh bangunan meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton.


**SEHARUSNYA:**

Sasaran pengawasan untuk seluruh bangunan meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan lantai I, pekerjaan lantai II, pekerjaan lantai III, pekerjaan atap, pekerjaan finishing, pekerjaan elektrikal, pekerjaan jaringan air bersih, pekerjaan jaringan air kotor, dan pekerjaan air bilas.

**2. B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) halaman 161 point B.9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN:**

**TERTULIS:**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan untuk seluruh kegiatan pengawasan adalah tidak melebihi **80 (delapan puluh)** bulan kalender atau sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian fisik konstruksi, ditambah waktu pemeliharaan konstruksi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
DARUSSALAM - BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 75554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Home Page: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), E-mail: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

Kode Pos: 23111

---

**SEHARUSNYA:**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan untuk seluruh kegiatan pengawasan adalah tidak melebihi **150 (seratus lima puluh)** hari kalender atau sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian fisik konstruksi, ditambah waktu pemeliharaan konstruksi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Darussalam, 7 Juli 2014  
Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi  
Universitas Syiah Kuala

Ttd,